



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.	08 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.	32820
ΕΡΓΟ :	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΚ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ 11.639,79 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α (24%)

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **08/12/2017** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00** οι πιο κάτω υπογραφομένοι:

- 1) Ο κ. **ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δήμαρχος του Δήμου Αλμωπίας και
- 2) Ο κ. **ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** με αριθμό **Α.Μ. εμπειροτέχνη 417** με έδρα τους Προμάχους Ν.Πέλλας καλούμενος εφ' εξής ανάδοχος έχοντας υπόψη:

α) Τον Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ».

β) Την υπ' αριθ. **78/2016** Τεχνική Μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από το ΤΤΥ του Δήμου Αλμωπίας.

γ) Την υπ' αριθ. **09/24-01-2017** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και έγινε ο καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου.

δ) Την υπ' αριθ. **138/24-07-2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου.

ε) Την υπ' αριθ. **17340/28-07-2017 (ΑΔΑ 6067ΩΨΩ-0Δ7)** Διακήρυξη συνοπτικής διαδικασίας ,σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) ».

στ) Την υπ' αριθ. **163/14-08-2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **10-08-2017**, κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος για τη εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΚ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ**» ο **ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό **ΤΡΙΑ (3%)**

ζ) Τον από 21-7-2017 έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Αναδόχου, που προσκόμισε με την υπ' αριθ. **23097/21-09/2017** αίτησή του, μετά από την **21098/07-09-2017** πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών.

η) Την υπ' αριθ. **222/11-10-2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, για την κατακύρωση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΚ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ**» στον εμπειροτέχνη **ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**.

θ) Την υπ' αριθ. **16512/03-11-2017** Απόφαση της Περιφέρειας για τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθ. **222/11-10-2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας.

ι) Το υπ' αριθ. **31668/29-11-2017** έγγραφο του Δήμου με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την προσκόμιση δικαιολογητικών καθώς και για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και του κοινοποιήθηκε η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, συνομολόγησαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος τω συμβαλλομένων με τη πιο πάνω ιδιότητα του,

Αναθέτει

στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΚ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ**».

Η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των : **ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (11.639,79 ΕΥΡΩ)** με το Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:

ΣΥΜΒΑΣΗ: 11.639,79 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Δαπάνη Εργασιών **8.162,55 Ευρώ**

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ) ποσοστού **18%: 0,00 Ευρώ**

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) : **1.224,38 Ευρώ**

Φόρος προστιθέμενης Αξίας (24%) **2.252,86 Ευρώ**

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) », το Ν.3463/2016, το Ν. 3852/2010 και το Ν.4071/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν σήμερα, τα τεύχη της υπ' αριθ. 11/2016 μελέτης του Τ.Τ.Υ., τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και με τις τιμές της προσφοράς Αναδόχου.

Οι πληρωμές στον εργολάβο – ανάδοχο του έργου θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά του.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της παρούσης σύμβασης (παρ.2 άρθρο 147 του Ν.4412/2016).

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι την λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασιακές δοκιμές του έργου που προβλέπεται είτε από την Ε.Σ.Υ. είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 36 παρ.3 του Π.Δ. 609/85).

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να εκδίδει και να καταθέτει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου το παραστατικό πληρωμής που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον ίδιο.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και ο Ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα έχοντας αναλάβει την υποχρέωση το ένα εξ αυτών να το παραδώσει αυθημερόν στην επιβλέπουσα υπηρεσία.

Οι συμβαλλόμενοι

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ