



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:	«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» Υποέργο 6 της πράξης με ακρωνύμιο «BEE-CONOMY»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ « ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013»
ΑΝΑΛΟΧΟΣ:	ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. – «ΤΟΜΗ Ο.Ε.»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:	3143 / 10-02-2016

ΣΥΜΒΑΣΗ 21.957,52 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **10/02/2016** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00** οι πιο κάτω υπογραφόμενοι:

- 1) Ο κ. **ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δήμαρχος του Δήμου Αλμωπίας και
- 2) Την επιχείρηση **ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. – «ΤΟΜΗ Ο.Ε.»**, με αριθμό **Μ.Ε.Ε.Π. 22685** με έδρα την Έδεσσα καλούμενος εφ' εξής «Ανάδοχος».

Συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

α) Τον Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημ. Έργων και ειδικότερα το άρθρο 5 του Ν.1418/84, το άρθρο 26 του Π.Δ.609/85 καθώς και το άρθρο 7 του Π.Δ.171/87 που διέπουν τις συμβάσεις κατασκευής των έργων.

β) Την υπ' αριθ. **23/2015** Τεχνική Μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από το Τ.Τ.Υ. του Δήμου Αλμωπίας και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη του Τ.Τ.Υ. στις **10/07/2015**.

γ) Την υπ' αριθ. **180/13-07-2015** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και έγινε ο καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου.

δ) Την υπ' αριθ. **218/26-08-2015** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενεργείας δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου.

ε) Την υπ' αριθ. **342/7-12-2015** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **14-10-2015** για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ**» και ανατέθηκε αυτό στη μειοδότη εταιρία **ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. – «ΤΟΜΗ Ο.Ε.»** με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό **ΔΥΟ (2%)**, ήτοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ : 21.957,52 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Δαπάνη Εργασιών : **13.155,23 Ευρώ**

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) : **2.367,94 Ευρώ**

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) : **2.328,47 Ευρώ**

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας : **4.105,88 Ευρώ**

ζ) Την υπ' αριθ. **77/11-01-2016** Απόφαση της Περιφέρειας για τον έλεγχο νομιμότητας της αριθ. **342/2015** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας.



στ)Τους όρους της διακήρυξης του έργου και

η)Το υπ' αριθ. **1051/19-01-2016** έγγραφο του Δήμου με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής συμβάσεως και του κοινοποιήθηκε η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, συνομολόγησαν τα παρακάτω:

αναθέτει

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ**».

Η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των: **ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (21.957,52 ΕΥΡΩ)** με το Φ.Π.Α.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Διατάγματα 609/85 και 171/87 και την υπ' αριθ. **23/2015** μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επιβλεπής και με τις τιμές της προσφοράς Αναδόχου.

Οι πληρωμές στον εργολάβο-ανάδοχο του έργου θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του.

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ.171/87.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι την λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπεται είτε από την Ε.Σ.Υ. είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 36 παρ. 3 του Π.Δ. 609/85).

Εντός δέκα ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως.

Μετά την βεβαιούμενη περαίωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 54 του Π.Δ.609/85.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να εκδίδει και να καταθέτει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου το παραστατικό πληρωμής που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον ίδιο και καταθέτει την υπ' αριθ. **33938/26-01-2016 / Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ποσού **892,58 ευρώ (5%)** επί του ποσού της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, και ο Ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα έχοντας αναλάβει την υποχρέωση το ένα εξ αυτών να το παραδώσει αυθημερόν στην επιβλέπουσα υπηρεσία.

Οι συμβαλλόμενοι

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ -
ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. (ΤΟΜΗ Ο.Ε.)**

The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries under the IPA Cross-Border Programme "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"

